



Esztergom Város Polgármestere



Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága 25/2021. (III.12.) Kbb határozata Döntés nyílt közbeszerzési eljárás módosításáról

Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottságának hatáskörében eljáró Esztergom Város Önkormányzat Polgármestereként a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:

Esztergom Város Polgármestere jóváhagyja az „Esztergom, Aquasziget Élmenyfürdő felújítása” tárgyban a 18/2021. (II.22.) Kbb határozattal – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján – indított nyílt közbeszerzési eljárás során elfogadott ajánlattételi felhívás módosítását a mellékleteivel együtt, mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi.

Felelős: Hernádi Ádám polgármester

Határidő: a módosított ajánlattételi felhívás közzétételére a döntést követően 3 napon belül



Hernádi Ádám
polgármester



Ajánlatkérő megnevezése:	Esztergom Város Önkormányzata
Ajánlatkérő székhelye:	2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
A közbeszerzési eljárás tárgya:	Esztergom Aquasziget élményfürdő felújítása

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Hivatkozással a Kbt. 56.§ rendelkezéseire az ajánlatkérő nevében eljárva a tárgyi eljárásban érkezett ajánlattevői kérdésekre a válaszokat az alábbiakban adjuk meg:

1. A költségvetés „Építész” lapján a Fém nyílászáró és épületlakatos fejezet "Díj összesen" oszlopában lévő első két tétel nincs benne a fejezet összesítőben. (I236 cella) Kérjük t. Ajánlatkérőt, javítsa a képletet és küldje meg a módosított költségvetést.

Válasz: Az ajánlatkérő a költségvetést pontosította.

2. A költségvetés „Automatika” lapján a DDC rendszer első két tétele 39. és 40. sorban (1. DDC szabályozó felügyelt rendszertápegység 24VDC, 30VA; és 2. Címzőmodul SXW I/O modulokhoz 24VDC tételek) nincs a fejezet Részösszegébe összeadva (G53 és H53 cella). Kérjük t. Ajánlatkérőt, javítsa az eltéréseket és küldje meg a módosított költségvetést.

Válasz: Az ajánlatkérő a költségvetést pontosította.

3. A költségvetés „Gépész” lapján a Folyadékhűtő- Hidr. Felújítás c. fejezet első tétele esetében (Tétel:Légűtéses kompakt folyadékhűtő berendezés, kültéri telepítésre, felszerelve, (gépköltség nélkül),TRANE CGL-500 típusú, hidraulikus blokk nélkül, 4 vagy több scroll kompresszorral,folyadékhűtő Szakszerű felújítása, takarítása, újbóli beüzemelése. CGL-500 126,00 kW /1891.sorban/) Az anyag összesen cella (H1891) nincs képletezve. Kérjük t. Ajánlatkérőt, javítsa a képletet és küldje meg a módosított költségvetést.

Válasz: Az ajánlatkérő a költségvetést pontosította.

4. A költségvetés „Gépész” lapján Egyéb munkálatok c. fejezet 48. tétele esetében („Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése....”) a 2867. sorban nem került feltüntetésre mennyiség. Jól gondoljuk, hogy ehhez a tételhez tartozó mennyiséget 2874 sor tartalmazza (20 m)? Kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy a mennyiséget ugyanabban a sorban szíveskedjen feltüntetni, ahol az ehhez tartozó egységarak megadásra kerülnek vagy kérjük annak megerősítését, hogy a 2867 sorban szereplő képletek megfelelő helyre hivatkoznak.

Válasz: Az adott tétel mennyisége a költségvetésben szerepel, az az ajánlattevői kérdésben is szereplő módon 20 m és szintén a kérdésben szereplő módon az eredeti gépészeti költségvetés 2874. sora tartalmazta. Észrevételüknek megfelelően mennyiséget átírtuk a 2867. sorba.

Budapest, 2021. március 12.

Üdvözlettel

.....
Kollmann Örs